Numer zapytania Z156/4/1

Przetarg na modernizacje / remont generalny pawilonu wczasowego C-D,

Tytut zapytania rozbiérka budynku przedszkola w Osrodku Wczasowym "Carbo" przy ul.
Dabkowickiej 8, 76-156 Dabki [DZ/1300/1/23]

Kupiec prowadzacy: Helizanowicz, Barbara

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2023-01-18 14:36:19

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2023-01-18 15:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2023-02-20 12:00:00

Termin zadawania pytan (do
kiedy?):

2023-02-14 15:00:00
Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Szanowni Panstwo,

Nadwislanska Agencja Turystyczna Sp. z 0.0. z siedzibg w Tychach - jedna z najwiekszych polskich sieci Hoteli i
Osrodkéw Wypoczynkowych, funkcjonujacych pod markg NAT zaprasza do wziecia udziatu w Przetargu na
modernizacje / remont generalny pawilonu wczasowego C-D, rozbidorka budynku przedszkola w

Osrodku Wczasowym "Carbo" przy ul. Dabkowickiej 8, 76-156 Dabki.

Zamowienie jest Etapem | projektu pt.: ,Modernizacja / Remont generalny pawilonéw wczasowych

A-B, C-D, rozbidérka budynku przedszkola” w Osrodku Wypoczynkowym Carbo w Dabkach.
Do zadan wybranego wykonawcy bedzie nalezato miedzy innymi:
Zakres opracowania dotyczacy remontu budynku

Zakres dotyczacy remontu budynku C-D:

. wymiana aluminiowej stolarki okiennej na nowg z PCV wraz z wymiang parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych

. wymiana aluminiowych drzwi wejsciowych do budynku na nowe z PCV
. wymiana instalacji elektrycznej w catym budynku wraz z osprzetem

. wymiana instalacji wod-kan. (piony i poziomy) w catym budynku

. wymiana instalacji c.w.u. (poziomy w kanatach)

. wymiana istniejgcego przytagcza wod-kan. do budynkéw

. wymiana istniejgcego przytgcza c.w.u. do budynkéw

. instalacja Wi-Fi na korytarzach

. instalacja RTV w catym budynku (pokoje, swietlica na 1 i 2 pietrze)

. wymiana instalacji odgromowej (poziomy na dachu i zwody pionowe )
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. remont balkonéw (wymiana balustrad, przepierzen, posadzki, izolacje przeciwwilgociowe, obrébki
blacharskie)

. docieplenie elewacji budynkéw wczasowych C-D wraz wyprawg elewacyjna

. remont pokrycia dachowego papa termozgrzewalng wraz z wymiang obrébek blacharskich (rynny, rury
spustowe, itp., kominy)

. docieplenie stropodachu remont pomieszczen sanitarnych w pokojach w istniejagcym uktadzie
przelotowym (osprzet sanitarny, armatura, ptytki scienne, podtogowe, wpust podtogowy)

. likwidacja istniejacego wykonczenia boazerig $cian w pokojach wraz z wykonaniem w tym miejscu
nowych tynkéw wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach

. malowanie catosci pomieszczen (kolorystyka)

. wymiana drzwi wewnetrznych Malowanie klatki schodowej, istniejgcych balustrad i odnowienie schodéw
z lastryko, Ocieplenie fundamentéw,

Zakres obejmuje réwniez rozbiore istniejacego budynku przedszkola, oraz instalacje sanitarne zewnetrzne.
Powyzszy Etap planuje sie rozdzieli¢ na dwie czesci, a mianowicie:

a. Czesc¢ 1 wykonywana w okresie od marca 2023r. do czerwca 2023:

. wymiana aluminiowych drzwi wejsciowych do budynku na nowe z PCV

. wymiana aluminiowej stolarki okiennej na nowg z PCV wraz z wymiang parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych

. wymiana istniejgcego przytgcza wod-kan. do budynkéw

. wymiana istniejgcego przytgcza c.w.u. do budynkéw

. wymiana instalacji odgromowej (poziomy na dachu i zwody pionowe )

. remont balkonéw (wymiana balustrad, przepierzen, posadzki, izolacje przeciwwilgociowe, obrébki

blacharskie)
. docieplenie elewacji budynkéw wczasowych C-D wraz wyprawa elewacyjna

. remont pokrycia dachowego papa termozgrzewalng wraz z wymiang obrébek blacharskich (rynny, rury
spustowe, itp., kominy)

. docieplenie stropodachu remont pomieszczenh sanitarnych w pokojach w istniejagcym uktadzie
przelotowym (osprzet sanitarny, armatura, ptytki scienne, podtogowe, wpust podtogowy)

. rozbiérke istniejacego budynku przedszkola, oraz instalacje sanitarne zewnetrzne

a. Czesc¢ 2 wykonywana w okresie od wrzesnia 2023 do grudnia 2023:

. wymiana instalacji elektrycznej w catym budynku wraz z osprzetem

. wymiana instalacji wod-kan. (piony i poziomy) w catym budynku

. wymiana instalacji c.w.u. (poziomy w kanatach)

. instalacja Wi-Fi na korytarzach

. instalacja RTV w catym budynku (pokoje, $wietlica na 1 i 2 pietrze)

. likwidacja istniejacego wykonczenia boazerig scian w pokojach wraz z wykonaniem w tym miejscu

nowych tynkéw wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach i sufitach

. malowanie catosci pomieszczen (kolorystyka)

. wymiana drzwi wewnetrznych Malowanie klatki schodowej, istniejgcych balustrad i odnowienie schodéw
z lastryko,

. Ocieplenie fundamentéw.

Zamdéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie:
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- Czes$¢ 1 do 22 czerwca 2023
- Czes$¢ 2 do 15 grudnia 2023

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania zamdéwienia, po uzgodnieniu
z zamawiajagcym, pod warunkiem zaawansowania w realizacji prac na poziomie minimum 80% catego zakresu
przedmiotu umowy liczone na dzien terminu realizacji Umowy tj. 15.12.2023r.

Prace wykonywane w terminie od maja 2023 do wrzesnia 2023 musza uwzgledniad specyfike czynnego obiektu z
uwagi na gosci w pawilonie A-B. Za dodatkowe naktady poniesione w zwigzku z powyzszym, a zwigzane z
zabiegami techniczno-organizacyjnymi, Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy z podziatem na roboty jak w kosztorysie
Slepym i przedtozy go do uzgodnienia z Zamawiajacym w terminie do 7 dni od podpisania Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza ze wynagrodzenie Wykonawcy zamierza sfinansowad czesciowo z
zewnetrznych Zrédet finansowania i na dzieh zawarcia umowy decyzja o przyznaniu zewnetrznego
Zrédta finansowania nie zostata jeszcze wydana.

Umowa z kontrahentem zostanie zawarta pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiajacego zrédet
finansowania na jej realizacje, oraz uzyskania wszelkich innych zgéd korporacyjnych.

Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce o spetnieniu warunkéw okreslonych powyzej.

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. Przedmiar rob6t CD.pdf

2. Zatacznik nr 4 do Umowy - KM.pdf

3. Zatgcznik nr 5 do Umowy - KNA.pdf

4. Projekt Umowy - Przetarg OW Carbo - budynek CD.pdf
5. SIWZ - Przetarg OW Carbo CD.pdf

6. Oswiadczenie - zmiana w SIWZ_23 01 2023r_.pdf
7. C-D_02 aranzacja-rzut | pietra C-D.pdf

8. C-D_01 aranzacja -rzut parteru C-D.pdf

9. C-D_04 schemat tazienki C-D.pdf

10. C-D_03 aranzacja-rzut Il pietra C-D.pdf

11. C-D_05 schemat prysznica przechodniego C-D.pdf
12. C-D_06 posadzka- rzut parteru C-D.pdf

13. C-D_07 posadzka- rzut | pietra C-D.pdf

14. C-D_08 posadzka- rzut Il pietra C-D.pdf

15. C-D_09 $ciany-rzut parteru C-D.pdf

16. C-D_10 sciany- rzut | pietra C-D.pdf

17. C-D_11 Sciany- rzut Il pietra C-D.pdf

18. C-D_12 sufity-rzut parteru C-D.pdf

19. C-D_13 sufity- rzut | pietra C-D.pdf

20. C-D_14 sufity- rzut Il pietra C-D.pdf

21. C-D_16 Zestawienie scian i sufitéw w budynku C-D.pdf
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43,
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 18-05-2024 14:28

C-D_15 Zestawienie posadzki C-D.pdf

C-D_17 Zestawienie osprzetu sanitarnego C-D.pdf
C-D_18 Zestawienie oswietlenia C-D.pdf

C-D_19 Zestawienie drzwi wewnetrznych C-D.pdf
03_Schemat barierek.pdf

02_Elewacje Budynku C-D.pdf

04_Schemat sekcji z tynkiem dekoracyjnym.pdf

05 Zestawienie przepierzen - Parter + Pietro 1.pdf
06_Zestawienie przepierzen - Pietro 2.pdf

07 _Zestawienie zadaszen nad balkonami - Pietro 2.pdf
08_Detal wykohczenia balkonu.pdf

10 Zestawienie stolarki okiennej - Budynek C-D.pdf
12 Zestawienie stolarki drzwiowej - Budynek C-D.pdf
02_Spis zawartosci opracowania.pdf

03_Opis techniczny .pdf

01_Strona tytutowa.pdf

02_Budynek C-D- rzut | pietra instalacja wod-kan.pdf
01_Budynek C-D- rzut parteru instajaca wod-kanpdf.pdf
03_Budynek C-D- rzut Il pietra instalacja wod-kan.pdf
05BUDY~1.PDF

04BUDY~1.PDF

02SPIS~1.PDF

03_Opis techniczny-branza sanitarna.pdf

04_Mapa przytaczy.pdf

01_Strona tytutowa- branza sanitarna.pdf

01 Zestawienie materiatéw budynek C-D.pdf
02BUDY~1.PDF

03BUDY~1.PDF

05BUDY~1.PDF

04BUDY~1.PDF

06BUDY~1.PDF

07BUDY~1.PDF

08BUDY~1.PDF

09BUDY~1.PDF

10BUDY~1.PDF

11BUDY~1.PDF

12 Budynek C-D- schemat instalacji RTV SAT.pdf

13 _Budynek C-D-rzut dachu instalacja odgromowa.pdf
14BUDY~1.PDF

02_Spis zawartosci.pdf

030PIS~1.PDF
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63.

01STRO~1.PDF

64. Kosztorys Slepy CD.pdf

65. 03 _STWIOR.pdf

66. OdpowiedZ na pytania 1 oraz 2.pdf

67. OdpowiedzZ na pytanie 3.pdf

68. OdpowiedZ na pytanie 4.pdf

69. OdpowiedzZ na pytanie 5.pdf

70. OdpowiedzZ na pytanie 6.pdf

71. Odpowiedz na pytanie 7.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt

Modernizacja / Remont generalny
pawilonu wczasowego C-D, rozbiérka
1. budynku przedszkola w Osrodku

Wczasowym "Carbo" przy ul.
Dabkowickiej 8, 76-156 Dabki

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.

1.

Kryterium

Cena

Indeks/Nr

produktu Joste

Czy kryterium

Waga :
zmienne

Tak

Jednostka
miary

ustuga

Sposéb
naliczania
punktéw

Znizkowy
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Kategoria
zakupowa

REMONTY

Sktadowa oceny

Tak
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

1. Termin ptatnosci: 30 dni

2. Miejsce realizacji Zaméwienia: Osrodek Wczasowy "Carbo" przy ul. Dabkowickiej 8, 76-156 Dabki
3. Okres zwigzania ofertg: 60 dni

4. Okres gwarancji za wady wykonanych robét budowlanych wynosi 36 miesiecy

5 Okres gwarancji i rekojmi na urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z kart gwarancyjnych
’ poszczegdlnych producentdw urzgdzen lub elementdéw nie moze byc¢ kréotszy niz 24 miesigce

6 Umowa z kontrahentem zostanie zawarta pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiajacego Zrédet
' finansowania na jej realizacje, oraz uzyskania wszelkich innych zgéd korporacyjnych

7. Kosztorys ofertowy

8. Wyciag z rejestru sagdowego lub wypisu z ewidencji dziatalnosci gospodarczej

9. Oswiadczenie o niezaleganiu z daninami publicznoprawnymi wraz z dokumentami
10. Zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z optatami skarbowymi

11. Zaswiadczenie z ZUS o niezaleganiu z optatami sktadek na ubezpieczenie spoteczne
12. Oswiadczenia o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy wraz z dokumentami

Rachunki zyskéw i strat za Ill i IV kw 2022, Deklaracja CIT lub PIT za Il i IV kw 2022, Inny dokument
potwierdzajgcy sytuacje ekonomiczng i finansowa oferenta

13.
14. Dowdd wniesienia wadium

15. Parafowany wz6r umowy na realizacje zadania wraz z zatgcznikami

16. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych w dokumentacji przetargowej
17. Oswiadczenie o zapoznaniu sie z posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja

Wykaz wykonanych w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r. minimum trzech robét, polegajacych na
18. budowie lub remoncie obiektu o wartosci robét min. 5.000 000,00 zt netto z dokumentami
(rekomendacjami) wykazujgcymi, ze zostaty wykonane nalezycie

19 Wykaz oséb i podmiotéw, ktére bedg wykonywad zamoéwienie lub uczestniczy¢ w wykonywaniu
" zamodwienia

20 Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej do kwoty 5'000.000,00 zt wraz dowodem
" optaty sktadki

21 Potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiajacego dokonania ogledzin zwigzanych z przedmiotem
" zamowienia/Oswiadczenie oferenta o dobrowolnej rezygnacji z przeprowadzenia ogledzin

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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