
Numer zapytania Z189/638/1

Tytuł zapytania Postępowanie przetargowe w przedmiocie przebudowy oraz modernizacji
Hotelu***NAT Kołobrzeg przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Kołobrzegu

Kupiec prowadzący: Lelito, Aleksandra
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-07-03 21:27:06
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-07-03 21:30:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-08-07 11:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-07-28 15:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa
oraz modernizacja Hotelu***NAT Kołobrzeg przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w
Kołobrzegu.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące działania
budowlane i instalacyjne:

Dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej.
Przeprowadzenie robót wyburzeniowych i demontażowych, w tym: demontaż sufitów
podwieszanych.
Zerwanie i demontaż wykładziny podłogowej oraz PCV w pokojach i na korytarzach.
Demontaż ścianki z drzwiami na klatkę schodową, istniejącej stolarki drzwiowej do pokoi
i łazienek.
Rozbiórkę posadzki z płytek, posadzki cementowej oraz oblicowania ścian w łazienkach.
Przygotowanie podłoża poprzez frezowanie posadzki oraz wykonanie warstwy
poziomującej w postaci wylewki samopoziomującej.
Przygotowanie ścian polegające na zeskrobaniu i umyciu starej powłoki malarskiej,
gruntowanie powierzchni ścian, dwukrotne malowanie ścian farbami silikonowymi.
Wykonanie gładzi gipsowych oraz położenie tapet.
Budowę nowych ścianek działowych akustycznych w łazienkach, wykonanych z płyt g-k o
właściwościach wodoodpornych i ognioodpornych.
Wykonanie zabudowy pionów technicznych.
Dostawę i montaż nowych sufitów podwieszanych z płyt g-k w łazienkach, pokojach i na
korytarzach.
Dostawę i montaż nowej wykładziny podłogowej (dywanowej lub laminatu) wraz z
montażem listew przypodłogowych i cokołowych.
Wymianę i zabudowę nowej stolarki drzwiowej, obejmującej drzwi pokojowe oraz drzwi
do WC.
Montaż nowej stolarki aluminiowej ppoż na korytarzach, w tym drzwi dwuskrzydłowych EI
30 i EIS 30 z zamkiem dostępowym na kartę magnetyczną i klucz.

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 09-08-2026 17:15 Strona 1 z 3



Kompleksowe prace w łazienkach obejmujące układanie płytek ceramicznych na
posadzkach i ścianach, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej w układach
sanitarnych, wykonanie nowoczesnego odwodnienia liniowego.
Przeniesienie instalacji pod stropem, montaż nowego oświetlenia, wyłączników i
gniazdek elektrycznych.
Całkowitą wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., montaż nowych urządzeń
sanitarnych, w tym umywalek, muszli podwieszanych oraz kabin prysznicowych, montaż
grzejników wyposażonych w zawory termostatyczne.
Wykonanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej.
Wykonanie nowej elewacji z dociepleniem na bazie styropianu o grubości 15 cm.
Ocieplenie ścian piwnicznych i wykonanie hydroizolacji na głębokość do 2,0 m.
Czyszczenie i malowanie pokrycia dachowego, wykonanie nowoczesnych dachów
zielonych oraz nowych obróbek blacharskich.
Generalny remont balkonów, na który składa się montaż podłóg wentylowanych i
systemowych odwodnień, wymianę balustrad balkonowych na wykonane ze stali
nierdzewnej i szkła bezpiecznego.
Przebudowę recepcji wraz z wydzieleniem bagażowni oraz kapitalny remont toalet w
holu głównym.
Zabezpieczenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz realizację nowej
instalacji hydrantowej.
Wykonanie niezbędnych testów, pomiarów i sprawdzeń rozruchowych, a także wywóz i
utylizację wszystkich zdemontowanych elementów.
Kompleksowe zagospodarowanie terenu inwestycji.

3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie pozostałych prac obejmujących w
szczególności:

wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi
opisanymi i skompletowanymi w dwóch egzemplarzach.
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, uzgodnionej w przypadku jej
niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich
branż.
skompletowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z
wynikami wykonanych badań.
oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizację
zaplecza budowy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Wzór Umowy.pdf
2. Kosztorys ofertowy_ Roboty budowlano- instalacyjne Hotel w Kołobrzegu_w2.pdf
3. Pytania.pdf
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
5. Link do dokumentacji.pdf
6. Pytania 2.pdf
7. Link do dokumentacji.docx
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Przebudowa oraz modernizacja
Hotelu***NAT Kołobrzeg przy ul.

Tadeusza Kościuszki 3 w Kołobrzegu
1 usługa REMONTY

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. formularz oferty
2. oświadczenie o niezaleganiu z daninami publicznoprawnymi
3. zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy i ZUS
4. wykaz zrealizowanych zamówień
5. wykaz osób i podmiotów (kadra kierownicza)
6. potwierdzenie dokonania wizji lokalnej
7. parafowany wzór umowy

8. kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł wraz z
dowodem opłaty składki

9. dowód wniesienia wadium
10. potwierdzenie dokonania wizji lokalnej

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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