Numer zapytania Z100/173/1

Zapytanie ofertowe Il na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia

Tytut zapytania pozarowego kompleksu budynkéw w Obiekcie - Hotel ** NAT Krynica Zdréj
[DZ/1301/109/22]

Kupiec prowadzacy: Péstutka-Sztyper, Danuta

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2022-10-25 15:33:34

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2022-10-25 16:30:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2022-11-28 12:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2022-11-23 15:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Szanowni Panstwo,

Nadwislanska Agencja Turystyczna Sp. z 0.0. z siedzibg w Tychach - jedna z najwiekszych polskich sieci Hoteli i
Osrodkéw Wypoczynkowych, funkcjonujacych pod markg NAT zaprasza do ztozenia Oferty na:

wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia pozarowego kompleksu budynkéow w Obiekcie -
Hotel *** NAT Krynica Zdrdj, ul. Pitsudskiego 24, 33-380 Krynica Zdré;j.

Do zadan wybranego wykonawcy bedzie nalezato miedzy innymi:

1. Inwentaryzacja architektoniczna segmentéw hotelu ze szczegdlnym uwzglednieniem i uszczegétowieniem
dla potrzeb opracowania systemu przeciwpozarowego:

* szkic sytuacyjny na kopii map zasadniczej i ewidencyjnej,
* rzuty wszystkich kondygnacji,

* charakterystyczne przekroje,

* elewacje,

* uszczegobtowienie szkicu sytuacyjnego o wyznaczenie odlegtosci budynkéw wzgledem granic nieruchomosci i
obiektéw sasiednich, drég pozarowych, zewnetrznego Zrédta do gaszenia pozaréw (hydranty),

* uszczegotowienie rzutdéw wszystkich kondygnacji o istniejgca aranzacjg i state wyposazenie pomieszczen, bilans
powierzchni uzytkowej i wewnetrznej (strefy pozarowe i kategoria zagrozenia ludzi),

* uszczegébtowione fragmenty dot. drég ewakuacyjnych m.in. szerokosci korytarzy i dojs¢ ewakuacyjnych,
szerokosci i wysokosci otworéw drzwiowych, szerokos$ci biegéw i spocznikéw klatek schodowych, wysokosci i
szerokosci stopni schodéw wewnetrznych i zewnetrznych.

2. Wykonanie kompletnego projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru (SAP) dla Hotel NAT Krynica Zdréj oraz systemu
oddymiania i napowietrzania klatek schodowych (z uwzglednieniem istniejgcego systemu), w tym zasilanie
urzadzen PPOZ (czujki dymu, przewody, zasilanie systemu oddymiania i napowietrzania, nowa centrala p.poz
etc.) w tym projektu budowlanego i technicznego niezbednego do zrealizowania zalecen w decyzjach Panstwowej
Strazy Pozarnej.
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3. Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich na roboty instalacyjne objete projektem SAP oraz
oddymiania i napowietrzania klatek schodowych wraz z robotami towarzyszacymi

4. Wykonanie symulacji numeryczna CFD skutecznos$ci usuwania dymu po ustaniu Zrédta zadymienia klatek
schodowych.

5. Uzyskanie stosownych uzgodnieh i pozytywnej opinii rzeczoznawcéw ds. PPOZ na przyjete rozwigzania
projektowe oraz pozytywnej opinii KM PSP w Nowym Saczu

6. Uzyskanie stosownego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét (jesli bedzie wymagana)
7. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania

8. Uczestnictwo w odbiorach instalacji w tym odbiorach Pahstwowej Strazy Pozarnej.

Zamawiajacy zobowiazuje do podpisania Umowy o zachowaniu poufnosci na poczet uzyskania
dokumentacji Spétki dotyczacej przedmiotu zamoéwienia dla waznosci ztozonej oferty.

Zamawiajacy udostepnia po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufnosci dokumentacje:
1. Decyzja KM PSP nr. 62/MZ/2020 znak MZ.5581.31.zm.1.2020 z dnia 3 lipca 2020

2. Protokét KM PSP z dnia 02.01.2020

3. Decyzja KM PSP nr. 38A/2011 znak MZ.5581.89/b/Kr/2011 z dnia 4 lipca 2011

4. Rysunki archiwalne obiektu w formacie PDF i DWG.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie ogledzin nieruchomosci i infrastruktury technicznej, w ktoérej
prowadzone beda prace projektowe przed ztozeniem oferty. Fakt ten powinien zosta¢ potwierdzony
przez przedstawiciela Zamawiajacego na wzorze oswiadczenia o dokonaniu takich ogledzin . W
przypadku nie dokonania ogledzin jak rowniez nie sprawdzenia zakresu Oferent nie moze w
przysztosci wywodzi¢ skutkéw prawnych i powotywad sie na brak wiedzy w przedmiotowym zakresie
co dodatkowo potwierdzi na wzorze oswiadczenia o nie przeprowadzeniu ogledzin.

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Zapytanie ofertowe Ill - Wykonanie dokumentacji projektowej Krynica Zdréj.pdf

2 Projekt Umowy - wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia pozarowego Krynica
" Zdr6j 25 10 22.pdf

3 Zatgcznik do Oferty - Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia pozarowego kompleksu
" budynkoéw obiektu Hotel NAT Krynica Zdr6j.pdf

4. umowa o zachowaniu poufnosci - NDA- Wykonanie dokumentacji p_poz Hotel NAT Krynica Zdréj.pdf

PRODUKTY
Indeks/Nr 24 Jednostka .
Lp. Produkt produktu llos¢ miary Kategoria zakupowa
wykonanie dokumentacji projektowe;j
zabezpieczenia pozarowego
1 kompleksu budynkéw w Obiekcie - 1 ustuga ARCHITEKTONICZNE

Hotel *** NAT Krynica Zdrdj, ul. I INZYNIERSKIE
Pitsudskiego 24, 33-380 Krynica

Zdréj
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KRYTERIA OCENY OFERTY

: Czy kryterium SPOS()b.
Lp. Kryterium Waga . naliczania Sktadowa oceny
zmienne p
punktow
1. Cena 1 Tak Znizkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

Wykonawca winien by¢ uprawniony do montazu i uruchomienia, a takze obstugi gwarancyjnej urzadzen i
instalacji bedacych przedmiotem ustug.

2.  Termin ptatnosci: 30 dni

Wykonawca udzieli gwarancji za wady wykonanych prac projektowych na okres 36 miesiecy. Rozpoczecie
okresu gwarancyjnego nastagpi od daty dokonania odbioru kohcowego robdét.

4, Miejsce realizacji: Hotel*** NAT Krynica Zdrdj, ul. Pitsudskiego 24, 33-380 Krynica Zdrd;j.

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg taki obowigzek oraz wiedze i doswiadczenie zawodowe niezbedne do wykonania zadania

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
6. zamowienia - wszystkie osoby uczestniczace bezposrednio w realizacji rob6t posiadac¢ powinny
odpowiednie uprawnienia

Termin realizacji : *30 kwiecien 2023 roku - uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowe lub
7. skuteczne zgtoszenie robét budowlanych; *29 czerwiec 2023 roku - uzyskanie opinii-uzgodnienia KM PSP
w Nowym Saczu.

Przedtozenie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu realizacji zamdwienia
8. uwzgledniajacego terminy uzgodnieh z Zamawiajacym, uzyskania uzgodnien i decyzji lub zaswiadczen
administracyjnych

Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji niezbednej do zrealizowania zaméwienia w
9. liczbie egz. papierowych niezbednej do uzyskania wymag. uzgodnien oraz decyzji administracyjnych + 1
kpl. oraz kompletnej wersji elektronicznej w PDF + DWG.

Wykonawca posiada aktualna polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
10. prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem postepowania na kwote co najmniej
100.000,00 z

Wykonawca podpisat Umowe o zachowaniu poufnosci oraz uzyskat dokumentacje Spétki dotyczaca

Lo przedmiotu zamodwienia dla waznosci ztozonej oferty.

12. Oswiadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej / Oswiadczenie o nie dokonaniu przeprowadzenia ogledzin

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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